



Comune di Partinico

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Settore 5 - Lavori Pubblici e Cura della Città



**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2021
DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO
AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016**

ORDINE DI LAVORO

IL PROGETTISTA

(Geom. Carlo Ligotino)

IL R.U.P.

(Geom. Lucio Lio)

ORDINE DI LAVORO

N.° _____ DEL _____

Richiamato il contratto d'appalto rep. n.° _____ del _____ con il quale sono stati affidati alla ditta _____ con sede in _____ via _____ p.i. _____ i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali anno 2021 da realizzarsi mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del _____

Considerato che, come da previsione del C.S.A., ciascun intervento è disposto mediante O.d.L. emesso dal Direttore dei Lavori

L'anno duemilavent_____ il giorno ____ (_____) del mese di _____ il sottoscritto _____ n.q. di Direttore dei Lavori in oggetto,

- A seguito di segnalazioni e di sopralluoghi effettuati in merito agli interventi da eseguire;
- Sentito il RUP

ORDINA

All'impresa _____ con sede in _____, via _____ l'esecuzione degli interventi per la riparazione del manto stradale che presenta criticità come da computo metrico estimativo allegato alla presente e al quale sarà applicato lo stesso ribasso d'asta offerto in sede di gara.

L'intervento dovrà essere eseguito in gg. _____ naturali e consecutivi a decorrere dalla data del presente ordine di lavoro.

Per eventuali ritardi saranno applicate le penali previste dal C.S.A. in relazione all'importo dei lavori disposti col presente O.d.L.

La ditta dichiara di essere pienamente edotta delle lavorazioni da eseguire e di non avere alcun dubbio o riserva.

Per effetto del presente Ordine di Lavoro si procede alla

CONSEGNA DELLE AREE

riportate nell'elenco allegato

La ditta dovrà garantire la sorveglianza continua del cantiere, la segnalazione diurna e notturna e l'installazione della necessaria segnaletica e delle opere provvisorie per garantire le condizioni di sicurezza del cantiere.

Ad intervento ultimato si procederà alla consegna delle opere mediante sottoscrizione di apposito verbale, significando che fino a tale data l'impresa rimane responsabile in ordine a tutto quanto disposto per legge.

L.C.S.

Il Direttore dei Lavori

L'impresa (per accettazione)

Il Responsabile Unico del Procedimento
