

Calcolo Importo Contrattuale

Gara monitoraggio

8.200,00 €	Totale dei lavori
246,00 €	Oneri di sicurezza
902,00 €	manodopera
7.052,00 €	totale
0,0600%	percentuale di ribasso
4,23 €	Ribasso
7.047,77 €	Importo - ribasso
246,00 €	Oneri di sicurezza
902,00 €	Manodopera
8.195,77 €	Importo contrattuale
22%	IVA
1.803,07 €	
9.998,84 €	totale


